
（SA2 成都第二绕城高速（西段）2023 年养护专项工程）评标结果公示（标准文本） 

项目及标段名称 SA2 成都第二绕城高速（西段）2023 年养护专项工程 SA2 成都第二绕城高速（西段）2023 年养护专项工程施工 

项目业主 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 项目业主联系电话 13880273692 

招标人 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 招标人联系电话 13880273692 

招标代理机构 华新项目管理集团有限公司 招标代理机构联系电话 028-61691838 

开标地点 四川省公共资源交易服务中心 开标时间 2023-10-10 10:30:00 

公示期 2023-10-13 至 2023-10-17 投标最高限价（元） 22000000 

中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价（元） 经评审的投标价（元） 综合评标得分 

第一名 四川公路桥梁建设集团有限公司 95.18% 95.18% 95.54 

第二名 四川省交通建设集团有限责任公司 98.50% 98.50% 84.89 

第三名 四川志德公路工程有限责任公司 92.40% 92.40% 82.01 

第一中标候选人项目管理机构主要人员 

职务 姓名 
执业或职业资格 职称 

证书名称 证书编号 职称专业 级别 

项目负责人      

项目技术负责人 / / / / / 

第二中标候选人项目管理机构主要人员 

职务 姓名 
执业或职业资格 职称 

证书名称 证书编号 职称专业 级别 

项目负责人      

项目技术负责人 / / / / / 

第三中标候选人项目管理机构主要人员 

职务 姓名 执业或职业资格 职称 



证书名称 证书编号 职称专业 级别 

项目负责人      

项目技术负责人 / / / / / 

第一中标候选人类似业绩 

项目业主 项目名称 开工日期 
竣工（交

工）日期 
建设规模 

合同价格

（元） 
项目负责人 

四川宜泸高速公路开发有限责任公司  
宜泸高速公路隧道路

面改造工程 
2018-08-01 2019-02-25 

本项目改造隧道 4 座，合计单洞改造

的路面长度达 18919 米，面积

173629 平方米。 

22759690 蒲吉祥 

四川成德绵高速公路开发有限公司  

成绵高速公路复线绵

成向 
K50+800~K77+600
路面病害处治施工工

程 

2019-03-20 2019-06-17 

成绵高速公路复线 K50+800 至

K77+600 绵成向共计 26.8km 路面病

害处治工程施工，工作内容为沥青混

凝土路面铣刨、铺筑及交通标线，包

含但不限于工程量清单中所有工程内

容的实施、完成及缺陷修复。 

30441385 蒲吉祥 

四川攀大高速公路开发有限责任公司  
攀枝花至大理高速公

路(四川境)项目交安

工程 

2020-03-19 2020-12-05 

攀枝花至大理高速公路(四川境)项目先

期实施段交安工程。第 JA 标段由主线

KO+000 至 K26+190 支线 LK26+190
至 LK38+245.695，全线长约 38.297

公里。主要工程量为波形护栏

34099m，新泽西护栏 7135m，隔离

栅 28786m，标线 74001m，标志 730
块。 

43845515 喻成 



四川成自泸高速公路开发有限责任公

司  

成都~自贡~泸州~赤

水(川黔界)高速公路

工程路面病害处治工

程(K105+100 至

K137+700 段自贡至

成都方向超车道及行

车道) 

2020-07-10 2020-10-08 

成都~自贡~泸州~赤水(川黔界)高速公

路路面病害处治工程，起止桩号

(105+100 至 K137+700 段，自贡至成

都方向超车道及行车道共计 32.6km
路面病害处治工程施工，工作内容为

沥青混凝土路面铣刨、铺筑及交通标

线。主要工程量 :1、铣刨、弃运沥青

路面面层 244500m² ; 2、沥青验硂修

补(40mm):244500m²；3、热熔型涂

料路面标线（厚 3.0mm）: 14996m² 

33812580 蒲吉祥 

四川泸渝高速公路开发有限责任公司  

G8515 线荣昌至泸州

段(四川境)高速公路

项目 TJ 标段施工总承

包 

2017-09-10 2019-12-19 

路线全线长 42.37 公里(桩
号:K139+678 至 K182+021.189），

采用双向四车道高速公路技术标准修

建，设计时速 100km/h，整体式路基

宽度 26 米，分离式路基宽度 13 米。

主要完成工程数量路基工程:线路长度

为 42.370 公里，路基填土石方 718 万

立方米，挖土石方 740 万立方米;防护

工程 13.8 万立方米，排水工程 11.5
万立方米;软基处理 92 万平方米;塑料

排水板 170 万立方米;碎石桩 72.5 万

平方米。桥涵工程:其中各类桥梁 58

座，其中大桥 25 座(7672.6 米)，中桥

23 座(1262.1 米)，天桥 10 座，互通

2562620190 陶隧贵 



式立交 5 处，其中枢纽互通 1 处，一

般互通 4 处。各类涵洞 241 道，其中

盖板涵 5257.79 米/148 道，圆管涵

3815.09 米/91 道，隧道工程：隧道一

座，长度为 2853.5m。详细指标：单

洞长度：左线长 2860m，右线长

2847m；双向四车道；分离曲墙式隧

道；路面宽度：净宽 9.25 米、洞口断

面面积:69.47m2;路面工程:15cn 厚级

配碎石垫层 1319156 平方米:25cm 水

泥稳定碎石底基层 1263143 平方米；

25cm 水泥稳定碎石基层 1204338 平

方米；6cm 中粒式沥青混凝土 AC-
20C 下面层 879833 平方米；6cm 中

粒式改性沥青混凝土 AC-20C 中面层

1336620 平方米;4cm 改性沥青玛蹄脂

碎石 SMA-13 上面层 1336871 平方

米；同步沥青碎石封层 1235814 平方

米。绿化工程：房建区绿化栽植植物

16045 株、撒播植草 107261m²、种

植土 32178 m3;互通式立交绿化栽植

植物 3171 株、撒播植草 121079m²；

路基边坡绿化路堑边坡液压喷播植草

8030m²、路堑边坡挂三维网喷播植草



94916m²、路堑边坡挂铁丝网喷有机

基材 313696m²、撒播乔灌草籽

580735m²；路堑边沟碎落台绿化栽植

植物 33096 株、撒播植草 68412m²。
交安工程:其中波形梁护栏 177989m，

隔离栅 89450m，标志 1519 套，标线

及薄层铺装 65158m²，防眩板 39186

套，轮廓标、突起路标 20878 个，立

面标记 980m²等。房建工程:标准收费

站含方洞收费站、奇峰收费站、云龙

收费站、云龙机场收费站、特兴主线

收费站。建筑面积 17763 平方 米。 

四川成自泸高速公路开发有限责任公

司  

成都~自贡~泸州一赤

水(川黔界)高速公路

工程路面病害处治工

程(K130+200 至

K159+500 段成都至

自贡方向超车道及行

车道) 

2019-06-20 2019-10-08 

起止桩号 K130+200 至 159+500 段，

成都至自贡方向超车道及行车道共计

29.3km 路面病害处治工程施工，工作

内容为沥青混凝土路面铣刨、铺筑及

交通标线，包含但不限于工程量清单

中所有工程内容的实施、完成及缺陷

修复。 

28667170 蒲吉祥 

四川成宜高速公路开发有限公司  
成都至宜宾高速公路

项目施工图设计施工

总承包 ZCB3 标 

2018-06-01 2020-12-25 

路基工程:路基全长 54.7KM，挖方 

1516.89 万 m3，路基填方 1284.65 万

m3，软基处理 98.61 万 m3 防护及排

水 41.55 万 m3,柔性主动防护网 4.24
万 m2，拱形护坡 7.72 万 m3，抗滑桩

7188622075 杜爱军 



现浇 C30 混凝土 1.28 万 m3;桥梁工程

特大桥 1009m/1 座;本标段预制吊装拼

接完成的预应力砼梁数量为：40m 预

应力砼 T 梁 5495 片、30m 预应力砼

T 梁 5621 片、20m 预应力砼箱梁

1157 片。特长隧道 3517.5/1 座(张家

湾隧道左洞 3518m，右洞 3517m，

中、长隧道 3762m/3 座(其中大树坳隧

道左洞 2246.5m，右洞 2241.5m)，涵

洞、通道共 66 道。路面工程:路面全

长 54.7KM，15cm 厚级配碎石垫层

1482164.65m2，36cm 厚水泥稳定碎

石底基层 1320875m2,19cm 厚水泥稳

定碎石基层 34660.76m2，20cm 厚水

泥稳定碎石基层 1243164m2，19cm
厚水泥稳定碎石基层

34373.16m2,8cm 厚中粒式普通沥青

混凝土 AC-20C 下面层

967375.11m2,6cm 厚中粒式改性沥青

玛蹄脂碎石 SMA-13 上面层

2002800.79m2,28cm 厚水泥混凝土路

面 60135.44m2。交安工程：混凝土

护栏 3.943 公里、波形梁护栏

147km，隔离栅 79km,交通标志 858



套，标线 95362m²，防眩板 13781

套。绿化工程：种植土 61663m3，撒

播植草 117470m2，麦冬 28421m2，

人工种植乔木 26837 株。房建工程等 

第一中标候选人项目负责人类似业绩 

项目业主 项目名称 开工日期 
竣工（交

工）日期 
建设规模 

合同价格

（元） 
技术负责人 

/  /      

第一中标候选人技术负责人类似业绩 

项目业主 项目名称 开工日期 
竣工（交

工）日期 
建设规模 

合同价格

（元） 
项目负责人 

/  /      

第二中标候选人类似业绩 

项目业主 项目名称 开工日期 
竣工（交

工）日期 
建设规模 

合同价格

（元） 
项目负责人 

四川达渝高速公路建设开发有限公司  

G65 包茂高速(达渝

段)G42 沪蓉高速(邻

垫段)2018 年公路路

面病害整治工程

YLM6 合同段 

2018-03-16 2019-12-12 

本合同段主要工程量:达渝路

(K1330+300-K1495+800)达渝 1-2 

期:4cm 厚 SBS 改性沥青 AC-13C 
81434.65m²、4cm 厚 SBS 改性沥青 

AC-13C 20543.49 m²、6cm 厚 SBS 
改性沥青 AC-20C 3529.85 m²、9c 

厚 SBS 改性沥青 AC-20C 908.22 
m²、改性乳化沥青粘层油 101475.66 

m²、SBS 改性沥青防裂卷材 549.85 

105360632 李昆田 



m²、贴缝条 2538.80m;达渝 3 期:4cm 

厚 SBS 改性沥青玛蹄脂碎石 SMA-
13 上面层 520428.65 m²、4cm 厚

SBS 改性沥青 AC-13C 145432.86 
m²、5cm 厚 SBS 改性沥青 AC-20C 

94693.27 m²、6cm 厚 SBS 改性沥

青 AC-20C 27852.49m²、SBS 改性

沥青同步碎石封层 488761.90 m²、改

性乳化沥青粘层油 768096.44 m²、铣

刨 4cm 纵向接头 24036.3 m²、SBS 

改性沥青防裂卷材 4671.92 m²、贴缝

条 47016.12m，刘家坝收费站: C40 

钢筋水泥混凝土板面层(28cm)2383 
m²、C20 贫混凝土基层 

(21cm)2383m²、C20 贫混凝土底基

层(21cm)2383 m²、换填砂砾石

164.01m3。 

四川南方高速公路股份有限公司  

G76 厦蓉高速（隆

纳) K1924+732-

K1960 沥青路面病害

处治工程 CGYH-02-

02-2017003 合同段 

2017-04-01 2019-11-09 

本项目为已营运高速公路路面维修处

治工程项目，主要工作内容包

括:4cmSBS 改性沥青玛蹄脂碎石 

SMA-13 罩面 678179 m²；4cm 细粒

式普通沥青混凝土 AC-13C 填补原应

急车道 147875 m²；4cm 细粒式 
SBS 改性沥青混凝土 AC-13C 修补

115145053 陶世刚 



原路罩面层 154303 m²；4cm 细粒式

SBS 改性沥青混凝土 AC-13C 修补

原路上面层 41938m²；5cm 细粒式

SBS 改性沥青混凝土 AC-20C 修补

原路中面层 955 m²；6cm 细粒式 

SBS 改性沥青混凝 AC-20C 修补原路

下面层 18085 m²；6cm 细粒式 SBS 

改性沥青混凝土 AC-20C 修补原路下

面层 40152 m²；8cm 细粒式 SBS 
改性沥青混凝土 AC-20C 修补原路下

面层 18085m²;9cm 中粒式 SBS 改性

沥青混凝 AC-20C 修补原路上、中面

层 60267 m²；SBS 改性沥青防裂卷

材 9120 m²；SBS 同步碎石封层 

549403 m²；20cm 贫砼修复基层

26104.9 m²；25cm 贫砼修复底基层 

13904.3 m²；25cm 水泥稳定碎石修

复基层 19545 m²；25cm 水泥稳定碎

石修复底基层 19585 m²;40cm 砂砾

石置换土基 1060 m²；15cm 级配碎

石置换土基 19875 m²；改性乳化沥青

粘层 1159838 m²。 

四川成乐高速公路有限责任公司  
成都至乐山高速公路

扩容建设青龙场至眉
2017-09-01 2019-11-27 

本项目为联合体中标项目，我公司为

联合体牵头人，全面负责项目工程实
1438460000 巨友昌 



山试验段设计施工总

承包 E1 标段 

施，四川省公路规划勘察设计研究院

有限公司作为联合体成员具体负责项

目勘察设计。项目合同标段起讫桩号

为 K43+000~K71+000，全长 
28KM，路基宽度 41m，为运营双向

四车道扩容为八车道，其主要工程内

容为路基、路面、桥梁、涵洞、交

安、绿化环保及附属等工程施工。设

计速度:100km/h。设计荷载: 公路-I 
级。路面类型:沥青混凝土路面。 (一)

路基工程:路基土石方挖方 66.722 万

立方米、填方 184.337 万立方米、软

基换填 41.07 万立方米、轻质泡沫土

(新工艺，减少深层软基开挖数量，施

工速度快) 2.7621 万立方米、液压夯

补强(新工艺，能在较大深度范围内达

到均衡的密实度，减小后期沉降）

8.48 万平方米、CFG 桩 10.49 万

米、M7.5 浆砌片(卵）石 16983m3、

M10 砂浆砌片(卵)石实体护坡(厚 

30cm）1774. 4m3、土工格栅加固路

基(抗拉强度>≥50KN)931369 m²。

（二）路面工程:路面级配碎石垫层 
743531 m²、水泥稳定碎石底基层



717054 m²、水泥稳定碎石基层

706558m²、SBS 改性沥青同步碎石

封层 706558 m²、厚 150mm 岩沥青

改性沥青碎石 ATB-25 下面层(新路

面)559303m²、厚 60mmSBS 改性沥

青混凝土 AC-20C 中面层(匝道

114917 m²、厚 80mmSBS 改性沥青

混凝土 AC-20C 中面层(新路

面)686110 m²、厚 50mmSBS 改性

沥青混凝土 AC-20C 中面层(原路加

铺)476848 m²、厚 40mmSBS 改性沥

青玛蹄脂 SMA-13 上面层(双向八车

道整体铺筑)1282900 m²。 (三)桥梁

工程:主线桥梁 32 座(其中大桥 

323m/5 座)、互通式立交 3 座、分离

式跨线桥 11 座、涵洞 130 道、通道 

69 道。预制安装梁板共计 687 片、

安装钢混叠合梁(钢箱梁)4653t/12 座

(其中 EKO+191 青龙互通立交 E 匝

道大桥长 116 米，桥型结构为

30.5m+55m+30.5m 钢混组合

梁;EKO+238 彭山互通式立交 E 匝道

大桥长 147.2 米，桥型结构为 1*25m 
小箱梁+47.2m 钢混组合梁+3*25m 



小箱梁;其余分离式立交桥型结构均为

25m 小箱梁+50m 钢混组合梁+25m
小箱梁)。桥梁加固:桥台钢管桩注浆 

14576m、裂缝修补 (<0.15mm) 
2975m、裂缝修补 (>0.15mm) 

3074m、粘贴碳纤维布(单层) 14936.6 
m²，粘贴碳纤维布 (双层)15937.8 

m²、改性环氧砂浆修补 (2cm) 7305 
m²、改性环氧砂浆修补(3cm)5396 
m²、硅烷涂装桥梁饰面 71000m²、旧

桥拆除 17 座。盖板涵维修加固:混凝

土裂缝修补(灌注施工)438m、混凝土

缝修补(封闭施工)423m、改性环氧砂

浆修补 (2cm) 1650 m²、改性环氧砂

浆修补 (3cm) 3045 m²、原涵台身补

强 71m3。(四)交安工程:刺钢丝隔离

网 44531m、隔离栅 16442m、突起

路标 15275 个、轮廓标 3977 套、

立面标记 128.7m²、标志标牌 1472 
套、波形梁护栏 84740m、中央分隔

带预制装配式混凝土护栏(新工艺，有

效改善护栏与绿化防炫相结合的景观

提升效果)安装 56km、中央分隔带活

动护栏 13 处、热熔路面标线



34570m²。(五）绿化环保工程:回填种

植土 14717 m²、路堤边坡撒播植草 
325795 m²、撒播植草 305140 m²、

撒播草籽点播灌木种籽 287878 m²，
红叶石楠 14582 株、马甲子 320232 

株、铺草皮(台湾 2 号)12877 m²、声

屏障安装 16376m。 

第二中标候选人项目负责人类似业绩 

项目业主 项目名称 开工日期 
竣工（交

工）日期 
建设规模 

合同价格

（元） 
技术负责人 

/  /      

第二中标候选人技术负责人类似业绩 

项目业主 项目名称 开工日期 
竣工（交

工）日期 
建设规模 

合同价格

（元） 
项目负责人 

/  /      

第三中标候选人类似业绩 

项目业主 项目名称 开工日期 
竣工（交

工）日期 
建设规模 

合同价格

（元） 
项目负责人 

成都高速运营管理有限公司  
成灌高速公路路面处

治工程 
 2020-08-25 

项目施工成灌高速左幅 K27+900-

K35+900 段 8 公里及右幅 K18+900-
K35+900 段 17 公里。主要工程量

为：既有路面病害处治 77390.34 ㎡

（均厚 4.9cm）；SBS 改性沥青防裂

卷材 10292 ㎡；SBS 改性沥青同步碎

38917401 曹顺 



石封层 147388.86 ㎡；4cm 厚 SBS

改性沥青玛蹄脂碎石 SMA-13（罩

面）410546.77 ㎡；开槽灌缝

10245.84m；桥梁伸缩装置处理

690m；1.8mm 厚标线 20646.09 ㎡；

2.5mm 厚标线 3544.54 ㎡；突起路标

3526 个；拆卸更换套筒立柱 13959

根；安装新护栏板 676m；防阻块

14826 块；柱帽 14826 个；链接螺栓

29652 套；拼接螺栓 14826 套；拆卸

及安装护栏板 50270m，轮廓标 3125
套；立柱反光膜 163.1 ㎡。 项目经

理：曹顺 项目总工：何成 
        
        

第三中标候选人项目负责人类似业绩 

项目业主 项目名称 开工日期 
竣工（交

工）日期 
建设规模 

合同价格

（元） 
技术负责人 

/  /      

第三中标候选人技术负责人类似业绩 

项目业主 项目名称 开工日期 
竣工（交

工）日期 
建设规模 

合同价格

（元） 
项目负责人 

/  /      

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况 



投标人名称 

投标报价（元）或否决投标依据条款

（投标文件被认定为不合格所依据的招

标文件评标办法中的评审因素和评审标

准的条款） 

经评审的投标价（元）或否决投标理由

（投标文件被认定为不合格的具体事实,
不得简单地表述为未响应招标文件实质

性内容、某处有问题等） 

综合评估得分或备注 

        
其它需公示的内容 本项目为费率招标，项目总投资约为 2200 万元，投标最高限价应为 100%。 

监督部门名称及监督电话 

项目审批部门： 联系电话： 

行业主管部门： 联系电话： 

其他类别：四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司财务管理部 联系电话：028-85131270 

异议投诉注意事项 

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标

人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。  

2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向

有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合

《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 

3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审

批部门负责受理。  

4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。  

5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；  

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 
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